

**CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E A EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZAÇÃO, COM A FINALIDADE DE
PROMOVER UMA ADMINISTRAÇÃO POR
RESULTADOS, ATENDENDO AS
DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO
PARA A GESTÃO 2011.**

CONTRATO DE GESTÃO GBP nº /2011

O **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **EDUARDO DA COSTA PAES**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 05.841.605-8, expedida pelo DETRAN-RJ, CPF nº. 014.751.897-02, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455, 13º Andar, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, doravante denominado **MUNICÍPIO** ou **Contratante**, e a

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, representada pelo seu Presidente, Sr. **MARCO ANTÔNIO SOUZA DE ALMEIDA**, brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 07500-9/D CREAMJ, e do CPF 639.427.987-00, com domicílio legal no Largo dos Leões nº15, 8º andar, nesta cidade, doravante denominada **RIOURBE**, tendo como **INTERVENIENTES** a

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, representada pelo Secretário, Secretário Sr. **ALEXANDRE PINTO DA SILVA**, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 063592141, expedida pelo CREA, CPF nº. 994.492.697-34, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, 455 9º Andar, Cidade Nova nesta Cidade, doravante denominada **SMO** e a

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, representada por seu Secretário-Chefe, Sr. **PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA**, brasileiro, economista, portador da carteira de identidade nº. 08340610-8 e inscrito no CPF nº. 002.629.057-01, com domicílio legal, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 13º andar, na Cidade Nova, Rio de Janeiro, doravante denominada **CASA CIVIL**, assinam nesta data de _____, conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito na fl. ____ do processo nº ____/_____/2011, este

CONTRATO DE GESTÃO,

fundamentado na legislação vigente, observado o disposto no artigo 37, §8º, da Constituição, no artigo 116, *caput*, da Lei Federal nº. 8.666/1993 (e

alterações), no que couber, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, nas leis orçamentárias municipais, no Código de Administração Financeira do Município do Rio de Janeiro (CAF), veiculado pela Lei Municipal nº. 207/1980, e respectivo Regulamento - RGCAF (Decreto nº. 3221/1981 e alterações), e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO E DA FINALIDADE) - O presente Contrato de Gestão tem por finalidade pactuar as metas a serem realizadas pela Empresa Municipal de Urbanização em sua gestão 2011, baseadas nas diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual da Cidade do Rio de Janeiro e nos programas de trabalho decorrentes da Lei Orçamentária Anual, sendo mantidas as atividades necessárias ao cumprimento de sua missão sócio-institucional.

PARÁGRAFO ÚNICO - Compõem este Contrato de Gestão, para fins de fixação de metas e avaliação de desempenho, os seguintes anexos:

ANEXO I – Quadro de Resultados com Metas e respectivos Indicadores de Desempenho;

ANEXO II – Detalhamento dos Indicadores de Desempenho;

ANEXO III – Detalhamento dos Critérios de Cálculo do Desempenho;

ANEXO IV – Mecanismos de Premiação.

CLÁUSULA SEGUNDA (DAS OBRIGAÇÕES DA RIOURBE) - Obriga-se a RIOURBE a:

I – empenhar os melhores esforços para realizar com excelência as metas fixadas e os programas previstos nos **ANEXOS I e II** deste Contrato de Gestão, a fim de alcançar os resultados pactuados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares;

II – zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis;

III – observar, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais, respeitadas as competências dos respectivos órgãos públicos;

IV – aperfeiçoar a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas, inclusive mediante edição de ato normativo destinado à distribuição da parcela variável da premiação, de cunho meritocrático;

V – prestar o devido apoio às atividades que dependam de sua ação em projetos coordenados por outros órgãos do **MUNICÍPIO**;

VI – participar das atividades de acompanhamento deste contrato junto à Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**;

VII – zelar pelo cumprimento de prazos e pela precisão e veracidade das informações apresentadas;

VIII – prestar as informações adicionais solicitadas pela Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**, disponibilizando os respectivos documentos comprobatórios, sempre que solicitados;

IX – implantar plano de ação para coleta e processamento de novos indicadores contratados com a Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**, com vistas a permitir a inclusão desses novos indicadores quando da eventual prorrogação ou renovação deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA (DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO) - Obriga-se o MUNICÍPIO a:

I – zelar pela pertinência, razoabilidade e viabilidade dos resultados contratados;

II – supervisionar e avaliar a execução deste contrato;

III – apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos resultados pactuados, provendo os meios e os recursos financeiros necessários;

IV – dar publicidade ao relatório anual deste contrato e suas conseqüências;

V – participar das atividades de acompanhamento e avaliação dos resultados, quando reputar necessário.

CLÁUSULA QUARTA (DAS OBRIGAÇÕES DAS INTERVENIENTES) – São intervenientes neste Contrato de Gestão a **SMO e a **CASA CIVIL**.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cabe à **SMO**

I – colaborar com a **RIOURBE** no alcance das metas pactuadas;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe à **CASA CIVIL**:

I – manifestar-se sobre a conformidade e adequação técnicas das eventuais alterações no Contrato de Gestão;

II – providenciar a publicação da Avaliação Anual do Contrato de Gestão e de seus eventuais aditamentos no Diário Oficial do Município;

III – monitorar a execução do Contrato de Gestão;

IV – garantir a presença e participação de seus representantes nas atividades de avaliação e acompanhamento das metas de desempenho.

CLÁUSULA QUINTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS) – O valor do presente Contrato de Gestão é estimado em R\$ 1.553.675,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais) e os respectivos recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho 1551.1545203844.524 - PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL/INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA, Código de Despesa nº 319016 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, Fonte 100 – Ordinários não Vinculados, com apropriação no primeiro semestre do ano de 2012, segundo critérios definidos neste ato normativo e no que deverá ser editado pela própria **RIOURBE**.

CLÁUSULA SEXTA (DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS) – O acompanhamento e a avaliação dos resultados serão feitos pela Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**, à qual competirá:

I. acompanhar e avaliar os resultados alcançados pela **RIOURBE**, considerando as metas e os indicadores de desempenho, através de Relatórios Mensais de Progresso, Reuniões Trimestrais de Progresso e um Relatório de Avaliação Anual, cuja alimentação de dados será feita pela **RIOURBE** sob responsabilidade do seu Titular;

II. recomendar, com a devida justificativa, prorrogação, rescisão ou revisão do Contrato de Gestão, principalmente quando se tratar de necessidade de alinhamento de indicadores, metas e resultados, com autorização prévia do **MUNICÍPIO** e mediante termo aditivo;

III. recomendar a premiação da **RIOURBE** de contrato com o desempenho calculado na Avaliação Anual;

IV. convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins do Relatório de Avaliação Anual, serão consideradas diferentes faixas de desempenho, conforme quadro abaixo e normas a seguir articuladas:

Desempenho	Nota
Excelente	10,0
Muito bom	De 8,0 a 9,9
Bom	De 6,0 a 7,9
Regular	De 4,0 a 5,9
Insatisfatório	De 2,0 a 3,9

1ª) A nota será obtida através da média ponderada entre as notas dos indicadores de desempenho das metas;

2ª) O detalhamento dos critérios de cálculo se encontra descrito no **Anexo III**;

3ª) O cálculo da nota obtida pela **RIOURBE** será feito pela Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Relatório de Avaliação Anual observará o modelo disponibilizado pela Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**, que deverá indicar a nota atribuída a cada meta avaliada e a nota total atribuída à **RIOURBE**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A bonificação anual será paga à Diretoria e ao Quadro de Pessoal, observada a aprovação pelo Conselho de Administração da **CONTRATADA**, com a nota imprescindível do caráter absolutamente precário do bônus obtido, bem como da necessidade de observância aos limites de gastos com pessoal estabelecidos na Constituição e na Lei Complementar Federal nº 101/2000, obedecido o previsto no parágrafo seguinte.

PARÁGRAFO QUARTO As propostas de bonificação anual dos Dirigentes e do Quadro de Pessoal da **CONTRATADA** deverão ser acompanhadas de memória de cálculo com o valor a ser pago a cada cargo existente na respectiva estrutura, devendo, neste caso, ser ouvida a Comissão de Programação de Despesa (CODESP), bem como as Secretarias Municipais de Administração e de Fazenda.

PARÁGRAFO QUINTO – A inveracidade de informações alimentadas pela **RIOURBE** no modelo de que trata o PARÁGRAFO SEGUNDO desta CLÁUSULA, por ser considerada falta disciplinar de valimento do cargo para obtenção de vantagem indevida, para si ou terceiros, deverá ser apurada, se verificados vestígios de irregularidade.

CLÁUSULA SÉTIMA (DA VIGÊNCIA) - O presente contrato vigorará ao longo do ano de 2011, podendo ser prorrogado pelo prazo de vigência do exercício financeiro seguinte ou renovado.

CLÁUSULA OITAVA (DA REVISÃO) - A necessidade de revisão do contrato poderá ser analisada nas seguintes hipóteses:

I – expressa recomendação para sua revisão, constante de relatório da Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**, com aval do **MUNICÍPIO** ou da **CASA CIVIL**;

II – sob solicitação da **RIOURBE**, com recomendação da Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**, com aval da **CASA CIVIL** ou do **MUNICÍPIO**, no caso de surgimento de demandas relacionadas às

políticas governamentais que inviabilizem a execução do contrato nas condições acordadas;

III– ocorrência de *externalidades* que promovam alterações relevantes de ordem orçamentário-financeira, principalmente na hipótese de contingenciamento motivado por alterações do quadro macroeconômico que possam vir a ameaçar a observância dos preceitos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (“Lei de Responsabilidade Fiscal”).

PARÁGRAFO ÚNICO A revisão do presente contrato será formalizada por meio de Termo Aditivo, celebrado entre o **MUNICÍPIO** e a **RIOURBE**, com interveniência da **CASA CIVIL**, uma vez acatada, pela autoridade competente, recomendação justificada por parte da Subsecretaria de Monitoramento de Resultados.

CLÁUSULA NONA (DA PREMIAÇÃO) - O **MUNICÍPIO** premiará a **RIOURBE** pelo alcance dos resultados pactuados neste instrumento através de duas medidas, descritas abaixo e detalhadas no **Anexo IV**:

I – concessão de bônus especial;

II – evento de reconhecimento público, mediante “certificação” de seu Dirigente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se premiação, para fins deste instrumento, o alcance de resultados nas faixas de desempenhos “Excelente” e “Muito bom” conforme definido no PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA SEXTA.

CLÁUSULA DÉCIMA (DO INADIMPLEMENTO) - Na hipótese de não serem alcançadas as metas pactuadas, a **RIOURBE** não fará jus a qualquer tipo de premiação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se descumprimento, para fins deste instrumento, o alcance de resultados nas faixas de desempenho “Bom”, “Regular” e “Insatisfatório”, conforme definido no PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA SEXTA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (RESCISÃO) - Este contrato poderá ser rescindido por consenso entre as partes ou por ato unilateral e escrito do **MUNICÍPIO**, caso praticada falta grave pela **RIOURBE**.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão contratual implicará cancelamento imediato das medidas disciplinadas na CLÁUSULA NONA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA EFICÁCIA) – A eficácia das cláusulas contratuais que dependam de deliberação por parte dos Conselhos de Administração e Fiscal da **CONTRATADA** fica condicionada à observância das regras federais incidentes na espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE) – A **Contratada** promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura, às suas expensas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A **Contratada** providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento à Controladoria Geral do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua assinatura e ao Tribunal de Contas do Município, no prazo de 10 (dez dias), contados de sua publicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Avaliação Anual do presente Contrato de Gestão e seus respectivos aditamentos, bem como as avaliações de resultados realizadas, serão objeto de publicidade interna e externa em fóruns, portais e eventos, conforme orientação da Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da **CASA CIVIL**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DO FORO) - Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir eventuais questões oriundas da execução deste Contrato de Gestão, renunciando os signatários a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente.

EDUARDO DA COSTA PAES
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

MARCO ANTÔNIO SOUZA DE ALMEIDA
Presidente da Empresa Municipal de Urbanização

ALEXANDRE PINTO DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
INTERVENIENTE

PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
Secretário Municipal da Casa Civil
INTERVENIENTE

Anexo I: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº	Descrição	Fonte	Unidade de medida	Valor de referência	Data de referência	Peso	2	4	6	8	10
1	Criar 13.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012 (execução de obra)	RioUrbe	Número de creches construídas	0	2009	15%	26	39	52	64	74
2	Construir 70 quadras esportivas em praças e escolas municipais até 2011	RioUrbe/FPJ	Número de quadras construídas	0	2009	10%	40	50	60	70	84
3	Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju até 2010 e construir 4 novas vilas olímpicas até 2012.	RioUrbe	Número de Vilas Olímpicas construídas	0	2009	10%	2	3	4	5	6
4	Aumentar em 10 vezes a cobertura do Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008 (execução da obra)	RioUrbe	Número de clínicas construídas	0	2009	15%	23	33	43	53	58
5	Construir 13 novas UPAs até 2011 (execução da obra)	RioUrbe	Número de UPAs construídas	1	2009	10%	9	10	11	13	13 + concluir processo para contratação das 7 UPAs para o ano de 2012

6	Construir / reformar hospitais em 2011.	RioUrbe	Marcos (H. da Ilha Governador)	-	-	3%	Não finalizar em março/12	Finalizar obra até o final de março/12	Finalizar obra em até o final de fev/12	Finalizar obra até o final de jan/12	Finalizar obra até 15/nov
		RioUrbe	Marcos (H. Pedro II)	-	-	8%	Terminar alvenaria e Instalações até dezembro	Finalizar obra na 2a quinzena de março/12	Finalizar obra na 1a quinzena de março/12	Finalizar obra em Fev/12	Finalizar obra até o final de dez/11
		RioUrbe	Marcos (H. da Mulher)	-	-	3%	Não finalizar em abr/12	Finalizar obra até a 2a quinzena de abril/12	Finalizar obra até a 1a quinzena de abril/12	Finalizar obra até o final de março/12	Finalizar obra em jan/12
		RioUrbe	Marcos (P. A. Miguel Couto)	-	-	1%	Não ter finalizado qualquer outro ítem (além do 17 e 20) do cronograma até o fim de março/12	Não ter finalizado a etapa de louças, metais e acessórios e a de urbanização até o fim de março/12	Não ter finalizado a urbanização até o fim de março/12	Finalizar obra até final de março/12	Finalizar obra em 15/03/12

7	Aumentar a cobertura populacional do programa Saúde da Família de 6,9% para 53,1% até 2012 no Complexo do Alemão / Penha (execução de obra).	RioUrbe	Nota	-	-	5%	Entregar duas clínicas com atraso de mais de 1 mês ou uma com atraso de mais de 2 meses	Entregar duas clínicas com atraso de 1 mês ou uma com atraso de 2 meses	Entregar uma clínica com atraso de 1 mês	Entregar até novembro a clínica do Alemão e até setembro a clínica da Vila Cruzeiro	Entregar até outubro a clínica do Alemão e até agosto a clínica da Vila Cruzeiro
	Criar 1.800 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012 no Complexo do Alemão / Penha (execução de obra).	RioUrbe	Nota	-	-		Atrasar 3 meses na entrega de qualquer EDI	Atrasar 2 meses na entrega de qualquer EDI	Atrasar 1 mês na entrega de qualquer EDI	Entregar todas as EDIs no prazo	Entregar 5 EDIs com 1 mês adiantado
8	Manter 10 Lonas Culturais em funcionamento e construir 4 novas na Zona Norte (AP-3) e na Zona Oeste (AP-5) até 2012.	RioUrbe	Nota (Construção)	-	-	10%	Não entregar Pavuna até 15/02/12; e Penha e Pedra de Guaratiba até 15/03/12	Entregar Pavuna até 15/02/12; Penha e Pedra de Guaratiba até 15/03/12	Entregar Pavuna até 30/01/12; Penha e Pedra de Guaratiba até 28/02/12	Entregar Pavuna até 15/01/12; Penha e Pedra de Guaratiba até 15/02/12	Entregar Pavuna em Dez/11; Pedra de Guaratiba e Penha em jan/12 + Licitar a reforma das 6 arenas
9	Reformar o antigo Imperator para abrigar o Centro Cultural João Nogueira em 2011.	RioUrbe	Nota	-	-	10%	Não finalizar a obra até 2a quinzena de fev/12	Finalizar a obra até 2a quinzena de fev/12	Finalizar a obra até 1a quinzena de fev/12	Finalizar a obra até 2a quinzena de jan/12	Finalizar a obra até 1a quinzena de jan/12

Anexo II: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Criar 13.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2011 (execução de obra)

Fórmula de cálculo: número acumulado de creches construídas

Processo de medição: Informado pela RIOURBE

2) Construir 70 quadras esportivas em praças e escolas municipais até 2011

Fórmula de cálculo: número acumulado de quadras esportivas construídas

Processo de medição: Informado pela RIOURBE

3) Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju até 2010 e construir 4 novas vilas olímpicas até 2012.

Fórmula de cálculo: número acumulado de Vilas Olímpicas construídas

Processo de medição: Informado pela RIOURBE

4) Aumentar em 10 vezes a cobertura do Programa Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008 (execução da obra)

Fórmula de cálculo: Número acumulado de clínicas construídas

Processo de medição: Informado pela RIOURBE

5) Construir 13 novas UPAs até 2011 (execução da obra)

Fórmula de cálculo: Número acumulado de novas UPAs construídas (e contratadas para a nota 10)

Processo de medição: Informado pela RIOURBE

6) Construir / reformar hospitais em 2011

6.1) Hospital da Ilha Governador

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Não finalizar em março/12

Nota 4: Finalizar obra até o final de março/12

Nota 6: Finalizar obra em até o final de fev/12

Nota 8: Finalizar obra até o final de jan/12

Nota 10: Finalizar obra até 15/nov

6.2) Hospital Pedro II

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Terminar alvenaria e Instalações até dezembro

Nota 4: Finalizar obra na 2a quinzena de março/12

Nota 6: Finalizar obra na 1a quinzena de março/12

Nota 8: Finalizar obra em Fev/12

Nota 10: Finalizar obra até o final de dez/11

6.3) Hospital da Mulher

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Não finalizar em abr/12

Nota 4: Finalizar obra até a 2a quinzena de abril/12

Nota 6: Finalizar obra até a 1a quinzena de abril/12

Nota 8: Finalizar obra até o final de março/12

Nota 10: Finalizar obra em jan/12

6.4) Pronto Atendimento Miguel Couto

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Não ter finalizado qualquer outro item (além do 17 e 20) do cronograma até o fim de março/12

Nota 4: Não ter finalizado a etapa de louças, metais e acessórios e a de urbanização até o fim de março/12

Nota 6: Não ter finalizado a urbanização até o fim de março/12

Nota 8: Finalizar obra até final de março/12

Nota 10: Finalizar obra em 15/03/12

7) Metas Complexo do Alemão / Penha

7.1) Aumentar a cobertura populacional do programa Saúde da Família de 6,9% para 53,1% até 2012 no Complexo do Alemão / Penha (execução de obra).

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Entregar duas clínicas com atraso de mais de 1 mês ou uma com atraso de mais de 2 meses

Nota 4: Entregar duas clínicas com atraso de 1 mês ou uma com atraso de 2 meses

Nota 6: Entregar uma clínica com atraso de 1 mês

Nota 8: Entregar até novembro a clínica do Alemão e até setembro a clínica da Vila Cruzeiro

Nota 10: Entregar até outubro a clínica do Alemão e até agosto a clínica da Vila Cruzeiro

7.2) Criar 1.800 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012 no Complexo do Alemão / Penha (execução de obra).

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Atrasar 3 meses na entrega de qualquer EDI

Nota 4: Atrasar 2 meses na entrega de qualquer EDI

Nota 6: Atrasar 1 mês na entrega de qualquer EDI

Nota 8: Entregar todas as EDIs no prazo

Nota 10: Entregar 5 EDIs com 1 mês adiantado

8) Manter 10 Lonas Culturais em funcionamento e construir 4 novas na Zona Norte (AP-3) e na Zona Oeste (AP-5) até 2012.

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Não entregar Pavuna até 15/02/12; e Penha e Pedra de Guaratiba até 15/03/12;

Nota 4: Entregar Pavuna até 15/02/12; Penha e Pedra de Guaratiba até 15/03/12

Nota 6: Entregar Pavuna até 30/01/12; Penha e Pedra de Guaratiba até 28/02/12;

Nota 8: Entregar Pavuna até 15/01/12; Penha e Pedra de Guaratiba até 15/02/12;

Nota 10: Entregar Pavuna em Dez/11; Pedra de Guaratiba e Penha em jan/12 + Licitar a reforma das 6 arenas

9) Reformar o antigo Imperator para abrigar o Centro Cultural João Nogueira em 2011.

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela RIOURBE em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição:

Nota 2: Não finalizar a obra até 2a quinzena de fev/12;

Nota 4: Finalizar a obra até 2a quinzena de fev/12;

Nota 6: Finalizar a obra até 1a quinzena de fev/12;

Nota 8: Finalizar a obra até 2a quinzena de jan/12;

Nota 10: Finalizar a obra até 1a quinzena de jan/12;

Anexo III - Detalhamento dos critérios de cálculo do desempenho

1. Do cálculo da nota de cada indicador

As notas de cada uma das metas serão definidas de acordo com o Anexo I, estabelecido de comum acordo entre MUNICÍPIO e RIOURBE.

A nota atribuída pela Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da Secretaria Municipal da Casa Civil será calculada pela média ponderada das notas das metas, observado os pesos definidos na Tabela 1 do Anexo I.

O desempenho total do acordo será dado pela média das notas das metas, ponderada pelos pesos definidos no Anexo I:

Conceito = $(F1 \times P1 + F2 \times P2 + \dots + Fn \times Pn)$ e:

$$Fn = 2 * \{(Ir - li)/(Is - li)\} + Fi$$

Onde:

F1, F2, Fn = Nota referente às metas 1, 2, n.

P1, P2, Pn = Peso de cada meta, conforme definidos no Anexo I.

Ir = Valor realizado da meta n

li = Valor do indicador referente ao desempenho inferior do intervalo em que se encaixa o valor realizado.

Is = Valor do indicador referente ao desempenho superior do intervalo em que se encaixa o valor realizado.

Fi = Desempenho correspondente ao valor li.

Exemplo:

Se a meta n foi definida da seguinte forma no Anexo I:

	Peso	2	4	6	8	10
Meta n	20%	0	2.000	6.000	8.000	15.000

Então se o valor realizado do indicador fosse igual a 4.000, ele corresponderia a faixa entre 2.000 (nota 4) e 6.000 (nota 6). Logo,

li = 2.000

Is = 6.000

Fi = 4

$Fn = 2 * \{(4.000 - 2.000)/(6.000 - 2.000)\} + 4 = 2 * \{(2.000)/(4.000)\} + 4 = 5$

Pn = 20%

No caso de metas com diversas faixas de avaliação, como as metas de tempo de resposta, o desempenho da meta será dado pela média entre as

faixas. Calculado o desempenho final da meta, deve-se calcular o desempenho do acordo normalmente.

2. Da ausência de dados para avaliação:

Os casos em que os indicadores eventualmente não possam ser avaliados e cuja apuração do desempenho dependa de outros órgãos e entidades públicas ou de fontes oficiais serão tratados caso a caso em termo aditivo.

Anexo IV: Mecanismos de Premiação

I – Concessão da premiação de produtividade:

I.1 - As recompensas obtidas através do Contrato de Gestão a serem distribuídas aos Servidores devem respeitar os seguintes critérios:

- a. de forma fixa, numa fração correspondente à metade da remuneração percebida pelo servidor-beneficiário a título de décimo terceiro salário do ano anterior da premiação;
- b. de forma variável, mediante distribuição, correspondente à soma de todos os valores apurados na forma do item anterior (y), multiplicado pelos fatores correspondentes à respectiva nota, conforme tabela abaixo:

y * x Fator de Multiplicação	Nota
y x 1,0	De 8,0 a 8,9
y x 1,1	De 9,0 a 9,9
y x 1,2	10,0

***y** = total da Gratificação, correspondente ao somatório da metade da remuneração percebida pelos servidores-beneficiários do órgão ou entidades a título de décimo terceiro salário do ano anterior ao da premiação

- c. a parcela da recompensa variável adicional será distribuída com critério objetivo e claro, definido pelo Representante.
- d. é vedado o pagamento a qualquer servidor da RIOURBE de recompensa com valor superior a 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo servidor-beneficiário a título de décimo terceiro salário do ano anterior da premiação;
- e. caso, após distribuir as recompensas aos servidores da RIOURBE, ainda haja excedente de recursos de recompensas, o mesmo não poderá ser aplicado para quaisquer outros propósitos;
- f. o pagamento das recompensas é feito a título de prêmio por desempenho e deverá ser pago, em uma parcela única, no primeiro semestre do ano de 2012.

II - Evento anual de reconhecimento público:

O gestor da RIOURBE será premiado com um certificado de reconhecimento público a ser entregue pelo MUNICÍPIO à RIOURBE em data comemorativa específica;